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N.°  WO 3  

RECEBIDA EM 	_DE cq  DE 

PREFEITURA MUNICIPAL  OE SAO  JOAQUIM DA BARRA-3P 

ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA EPP 

02- 

Jardinópolis, 14 de abril de 2023. 

Prefeitura Municipal de  Sao  Joaquim da Barra 

Comissão Municipal de Licitação 
At: Sr. Sergio O. Porssionatto 

RECURSO AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
IT  0180/2023 - TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023  

Prezados Senhores, 

Tomando conhecimento da Ata de Julgamento da licitação 

acima referida, vimos nos pronunciar totalmente contrários à decisão de 
inabilitação de nossa empresa, pois é infundada a afirmação de que " não 
atendeu as quantidades mínimas do Atestado de Capacidade Técnica exigida no 
edital ". 

A exigência foi amplamente atendida conforme consta do 
nosso Atestado de Execução de Obra ( parte integrante da Certidão de Acervo 

Técnico RPT 01738 ), que segue em anexo, que estava inserido no Envelope ng 
1 — Habilitação desta licitação, na sua primeira página ( em destaque) no item: 

"PISOS ", onde esta descrito: 

• Concreto monolítico desempenado à máquina FCK 25 Mpa esp. 7 cm c/ 

fibra de polipropileno I Fibromac ou similar), consumo 600 gr/m3, sobre 

lastro de brita esp. 3 cm, com dilatação,  onde comprova a execução de 

3.296,82 m2  com 7,0 cm de espessura, o que equivale à exatamente 
230,77 m3   de execução de concreto FCK 25,0 Mpa. A exigência em 

questão é de comprovação de 177,83 m3.  

Pone (16) 37650293— A. Pref. Newton Reis n 1954— Sala 02 Cep: 14.660-000— lardinepolis 

lestris.10  Estadual  n' 390.033.103.119— CNPI  ri*  65.664.864/0001-53 

E mall: eartoshenriqueestmereis.rom.br  — luisaugpstoBengereis.com.br  



ENGE REIS CONSTRUTORA LIDA EPP 

Portanto, foi atendida a citada exigência e deverá esta CML 
alterar seu julgamento, habilitando a nossa empresa na participação do 
certame. 

nos. 
No aguardo do atendimento deste recurso, subscrevemo- 

Atenciosamente, 

nge 	Construtora Ltda. 

Lui Augusto  Saud  Reis 

E 	Civil - CREA 0600630266 
Diretor Planejamento  

Pone (16) 3763.0293  —Av.  Pref. Newton Reis t 1954 —Sala 02 Cep: 14.680-000— laniiMipolis 

insest6o Est/Meal n• 399.033.103.119— CNN IC 65.664-B64/0001-53 

E mail: carloshenrionetiPensereiscomiir — lolmtewloft.s_ms_m_n e 	.br  
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dt4)rii de 2009 

ENG° clti IL JOSE GL 	 OS 	C.,•,,P4H., 

Ribeirão Preto, 

CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia do Estado de São Paulo 

c.'"  
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

C 	.1 LAID : 

 

-f-fmn( f,S) fr: 1 ae 

Referente à(s) .4 RT('s) 92221220080413825. 

CERTIDÃO DE ACERVO TËCNI 

CERTIFICAMO,..6', para os devidos fins de acordo  corn  os artigos 4°. 5' e 60  da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado 

Profissional 	CARLOS HENRIQUE SAUD REIS 
rituk)(s) 	 Engenheiro Civil 

CRE,-1..SP N" 	0600868160 

Atribuivih'S 	 Do artigo 07°, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios e Cai-.ais, da Resolução 218, 
de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Atividade(s) Tóe- 	Responsável técnico por projeto, condução de trabalho técnico. direção de obra e 
nica(s) Really/di/0i 	execução na  area  da engenharia civil - Praça Pública na Ribeiránia localizada na 

esquina da Avenida Maurillo  Biagi  com a Avenida Presidente Kenm--Irly  err  Ribeirão 
Preto. 

(itaatijice:00 	Especificadas conforme atestado anexo, restritas as att-ibuiçõe,4,L:: r.;rorissional. 

da olira/servico Esquina da Averida tvlaurlio  Biagi  com a Averida Pre.;idenie  Kennedy  

Cidade 	 Ribeirão Preto 	 Estado SP 

R$. 411.142,33 (mai/08) 

Perio,o 	 De 26/05/2008 a 26/10/2008 

C.`ontratante 	 Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto 

Contrantda 	 Eige Reis Corstiutora Ltda. 

tT 	E /1SP 2v° 	1080357 

"0 profiss!onal dec:larou que houve a participação d<i.: outro(s) profissional(is)* 

CERTIF1CAMOS, finalmenie, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documentos) 
ernitidc(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a resporisabilidadE peia exatidflo e 
veracidade do que nele(s) consta(m) 

C' 	rido • MAPIANCE A PA CY. YELLA V 01/1 0 

•••••••••••••••••  VMS  ••••••••111••• *Ai "...MO 1,110.111 ....110,• .4  &manor own..  inar.mmai 	!OW....  • 

livIPOR74'N1 E: A presente ceitic.lo é vatir..443 somente como --FACE rm.'  Tennico é toda a experiência a6c.vi1dl ao iongo da viia do profiss,cnai, 
acervo tecto do profissior,al certificado. 	 compalvel com suas mribuições legzis, 	c,Voencio  quaver  limitação tempws! 

MIS  *Nita* NM  MS 	
5:13J l' de 



0.vs  APO  
• " 

Prefeitura Municipal de Ribeirão  Prot(  
Secretaria de Obras Públicas 

Estado  de Sao Paulo  

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA CREA-SP 
«:' . 6 	0-\!¡,,/  

SERVIÇOS INICIAIS 	
.' 	4A/1d 	I.? , 	.' 	i , 	.. 4. • 

- Limpeza do terreno 	 Meingeltall, ,agneila F'. Souto 
-." .--- -,-.1,..! St:: te.s,A r:  'fin;  r; 1:S4:rat 0)C4.7 Raspagem e limpeza do terreno-área total 

rk17/4. SP 	Rt.lreirt'iu- 	-t 
rn2  

..„...- 
14.938,00 

i'17--,,,J 
Pvg J42 ;,,,t5,3_,, 

Canteiro de obras — 
12,00 Abrigo provisório para materiais e escritório da obra (4,00 x 3,00 m) m2  

Placa da obra, padrão PMRP -6 m2  un 1,00 

Projeto executivo completo de arquitetura vb 1,00 

Projeto executivo completo das instalações elétrica, inclusive aprovação na CPFL vb 1,00 

- Projeto executivo completo Instalações hidráulicas (rede agua fria, esgoto e Aguas pluviais) vb 1,06 

"Ligação provisória de luz e força para obra un 1,00 
... 

Ligação provisória de Agua para obra e instalação sanitaria provisória un 1,00 
_I 

Terraplanagem 
Corte em terra de baixa qualidade com reelduos de rochas, inclusive bota fora da terra excedente m3  306,74 

1.792,56 Aterro compactado em camadas,  corn  terra del categoria para plantio e recuperação amblental rn3  

Transporte de material de  code  para fora do canteiro de obra ate m' x 8,0 Km m3  398,00 

'Limpeza permanente da obra 

Carga de entulho - caçamba metálica c/ 3,000 und 40,00 

, 
'Ptsbs 

Conr.rato inonolitico desempenado a máquina FCiMpi  asp  7 cm Cl libra de polipropiieno (FaX0M3C Ou 

smilar), consumo 600 gr/ m3, sobre lastro de brita esp. 3 cm, e/ dilatação • Passeios 
,  FP'  3.296,82 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ENGE 
REIS CONSTRUTORA LTDA, com sede a Av.  Dr. Plinio  de Castro Prado no 701 — 
Ribeirão Preto — SP,  CNN  65.664.864/0001-53, executou para a Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas — Divisão de Fiscalização de Obras Publicas, Condução de Trabalho 
Técnico, Direção de obra e Execução de Praça Publica na Ribeirania localizada na 
esquina da Avenida Maurilio  Biagi  com Avenida Presidente  Kennedy  em Ribeirão 
Preto, tendo como responsável pela obra o engenheiro civil Carlos Henrique  Saud  
Reis — CREA 0600868160, através da  ART  92221220080413825. 

Data inicio da Execução: 26/05/2008 
Data de termino: 26/10/2008 
Valor do contrato: R$ 411.142,33 
Data do contrato: 19/05/2008  
Area  executada: 14.938 m2  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA (IRMA° DE ACERVO 

ED(PEDIDATA TA, 'A S.L0 
CREA-SP 508  

. :;.:-.TR,Fer) PRETO. 	 ( 	7  



‘ , 	„--Aitt:7''lipT,..s.:: \\, ,,,,,,f," 	 
f '1,- ...'"- 	**<4" \ .. 	. s, th, 

Prefeitura Municipal de Ribeirão P  tore'  
, 

i ,.:.:. ., 

Secretaria de Obras Públicas 	i :i il 	*%çk' . 	,..,.. 	,... 
, • 	, 	, , : 	--,-,  

Concreto monolftico desempenado a máquina FCK 25 MPa esp 10 cm Cl fibra de aço conitbrit**ent 	..n1,- 
(Wlrand ou similar), consumo 15 kg/m3, sobre lastro de brita esp. 3 cm, Cl dilatação • Velculoir.,\QA--;\ • '1  

.._S'ii.,  

,.;4w 

,...-• 

 1 i-x-  : 
47168.75 

t:, • .. 

Guia de concreto, padrão Rua - PAARP 	 '''--....',", ,`.-..ut--  12,70 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

-, 
Entrada Energia KVA CPFL - Incluindo aprovação na CFFL (projeto e serviços), ligação completa 

0 PRES-ENTE OCCUMENTO E.'.  PARTE Poste de concreto  DT  7,5/300daN 
INTFIT.P.AP4TF DA CPR-11E14Q riP ArFPV0 P9 1,00- 

Caixa p/ medidor padrão CPFL TÉCNICO  EX  PEDIDA 	 V A DATA Pç 1,00 
Caixa proteção padrão CPFL 	

y 

-  CRFAgP 	 1, 	1 	 P9 1,00' 
Eletroduto PVCR 0=21/2" 

i 

m 6,00 
Curva PVCR 0=21/2" x 90° 	 RI3rm,t+.0 PRETO, 	, 	 
Cabeçote alumínio D=21/2"  P9 1,00 
Eletroduto PVCR 0= 1/2" 	 r' 7. 	4.4", li` m 3,00 

Bucha + arruela 0=21/2" 	 Maridnaela/' cagri6ital,.. ,1-.)oum P9 3.00 
Chave  NH  abedura c,/ carga 250A 	 Té C, de SCTÍOKVS A dini. !I LSTrariVe5 pç  

. Disjuntor trlpolar 150A 	 CREA-z-,P - ki0eirils: 	I eo.„ pç 1,00 

Barramento Tripolar+Neutro+Terra 200A Cl Isoladores 	 Reg. 7/2  55: 1,  pc  
_ 

1,00 

Haste terra 5/8 x 2,40m c/ conector c./ conector caixa de inspeção p/ aterramento em PVCR P; 1,00 

Armação secundária completa c/ 1 roldana pesado galv. Cl parafusos IN 1.00 

Arame galvanizado #14BWG kg 1,00' 

Bengala PVCR 0=3/4" P9 2,00 

Eletroduto PVCR 0*3/4" m 3,00 

Caixa de passagem aluminio 20x2Ocrn  Pc  1,06 

Cabo de cobre #50mm2 / 750V m 46.00 

Terminal p/ cabo #50mm2 compressão pç 10,00 

Conectar cabo #50mm2 P9  

Cabo de cobra #50mm2 
— 

m 

Terminal cabo #50mm2  Pc  1,00 

DISJUNTOR TR1POLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A  Pc  6,00 

DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) pÇ 6,00 

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL pç 1.00 

Placa "PERIGO" padrão CPFL inclusa instalação- quadro entrada energia Pç 1,00 

Eletrodutos, Fios e cabos 

Eletroduto em  PVC  - flexivel 11/2" m 1.830.00 

10056- 

2.955,0-6 

Erwelopamento dos eletrodutos para evitar antivandalismo m 

m --- Cabo flexivel #16 mm2  -1KV - 90°C nas cores (Fase - Preto, Neutro - Azul e Terra - NU) 

Cabo flexível #25 mm2  - 1KV - 90°C nas cores (Fase - Preto, Neutro - Azul e Terra - NU) m 2.540 

ARAME    GUIA 14 BVVG Kg 36.00 

FITA ISOLANTE 33+ 20M  UN  15,00 

FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO  
___. 

UN  10,00 
„.„ „.......... 

Luminirlas (ver especificação detalhada no Memorial Descritivo e projeto) 
---) 

Estado de São Paulo 



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Obras Públicas 

LUMINARIA METÁLICA DECORATIVA  REF.  SBD-288 C/ POSTE METÁLICO H=3,00M NA COR\ORA:NC8 RE. 
QUATRO LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 4X250W  REF.:  SBD-288 - COM REATOR ACOPLADQE A‘TO 
FATOR  OE  POTtNCIA (FP=0,95) 	 . 

AG.., 
'' 

___. 

p 	.00 
, 

- 	c,,, „, 

LUMINARIA VAPOR  MET  2X250W C/ POSTE CONCR  TUB  11M  (QE),  COMPLETO (reator, Limpada 
projetor. condulete,  etc.  

.29....:\...,-"" 25.00 

Caixa de passagem em alvenaria 40 x 40 x 40 cm - 1 tampo metálico com porta cadeado  Pc  5200, 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANiTARtAS 

REDE AGUA FRIA 

Abrigo de Entrada 

Abrigo Hidr6metro/Entrada Energia 

ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0.65x0.85x0.30 m (un) un 1.00 

CAVALETE  coin  tubo de aço galvanizado 0 20 mm (3/4")  (tin)  un 1.00 
.-, 

Tubulação  PVC  - soldável - marron 

m 500,20 Tubo - 0 20 mm (1"), Inclusive conexões 
_ 

Envelopamento dos eletrodutos para evitar antivandalismo m 60,00 

Reguladores de fluxo com conexões 

Registro de  gavots  (RE) - bruto - 0 3/4, com adaptador pç 14,00 

Complementos 

Caixa de abrigo em alvenaria 40 x 40 x 40 cm - Cl tampo metálico com  ports  cadeado pç 14,00 

PAISAGISMO 

(inclusive preparo do terreno, com fornecimento de terra de 1a categoria) 

Forragadra 

286756 Azaléa  RHODODENDRON  INDICUM 

Grama-esmeraldas  (en?  placas - Incluindo compactegao mecânica  el  solo) m2  11.050.00 

Arbustos PRESENTE  DOCUMENT()  E PARTE .0 
Bambuzinho BUXUS SEMPERVIRENS 	 INTECRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO  pc  20,00 

TECNiC0 EXPEDIDA , ' -"--7, DATA PELO .... 
Árvores  Ornamentals  (porte > 210 cm) 	 C:f:. E A --. 7.)  SOB N e .. 	, 	d:-..:: . 1-.13 

Alecrim-de-Campinas HOLOCALIX GLAZIOVII 	 ..— r CA - C-N  k
w
)  ) 10.00 

Ipé - branco/amarelo !-III ,. 	.,. PS:770 
r  

pç 80,00 

Grevilha GREVILLEA ROBUSTA 	
„AI ..49 di 	, 	.. _.  

Cassia-Aleluia  CASSIA  MULTIJUGA 	 P
"
,,, 	.. 

S",'.-mit:o  

Pç 20.00  

20,00  

40,00' Alamo  POPULUS NIGRA ITALICA 	 Manangekt rac-.4Ayneila '• 
• - 	.. 	• 	. 	,. pc  

Cipreste CUPRESSUS PYRAMIDAL'S 	 1 ec. L.4 e ...5t.,rv.yus . ,.: —•—,...-.... • 
-r 	i'.? 	z'i 	Preto 

IDÇ 40.00 

, Manacá-da-Serra T18OUCHINA MUTABIL1S 	
A -'2 	lb 

R.46_44.2.  
2000, 

Pata-de-vaca MUMMA VAR1EGATA pç 20,00 

Palmas (porte> 210 cm) 

14 15,00 Jerivd SYAGRUS ROMANZOFF1ANA 



f 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 
Estado de  Sao  Paulo 

Secretaria de Obras Públicas 

AR C;  

CARTORIO DO 4° TAI3EL O DE  RISER  
Rua Sio Sebastirio 633 - PABX 3 

Reconheço a firma  sent  valor econtindco por sente 
MIRANDA. do que  don fit.  

PRETO- SP 
457 

1,t7CAS RODRIGO  

Ribeirao Preto, 29 de jameir • • ...E.vi.ndirril 144301023120092905 -1 millque a e  que  a entt8a-10 
nt soente  com  veto tie autenticid 

.,...,.........,_..,........ r  
4,2  TAZELIAC,) . 
,....0..1.1,46.V................., ,,,,, :.„.., 

LUCAp RO RICO MIRANDA  
Chafe Div.  de Fisc,de Obras Públicas 

\\1.-RP--;1 A---  
,:,..„...-. 	--- ,

,...7  

.., 
,•.....' 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES _,,_ ,.. 

Rampa  pars  deficiente fislco. inclusive rebaixamento de guia e pintura esmalte un 12,00 

Banco de alvenaria sem assento de concreto. inclusive pintura esmalte -Uri - 30,06 

Lixeira pedalo PMRP, inclusive pintura esmalte 
un 30,00 

0 PRESENTE  DOCUMENTO E PARTE  
DA CERTIDA0 DE ACERVO 

.t.:.:Co  
ENTREGA FINAL DA OBRA 	

art"  E..-1.(Pt.-.t)IDA iltb TA DA1A PELO  
sob NI!,.., . 	....9i..,...a.5. 	 

Limoeza final da obra 	 r.  re,  cs rt:•;,-1 nr"....7-1-r- 	il..ç 	i Ot''t itt-r--. 12_1 
 

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2008. 
Mariángeia Pi cagnelia F. Sotto 

do  
CREA-SP Ribeirc.la 

Reg, rtg 3639 
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Licita  So  - Pref. São Joa 

o 
4  

uim da Barra 

De: 
Data: 
Para:  
Cc:  
Anexar: 
Assunto: 

Boa tarde, 

"Eli (Enge Reis)" <eli@engereis.com.br> 
sexta-feira, 14 de abril de 2023 14:48 
<eletronicogsaojoaquimdabarra.sp.gov.br> 
"Licitação - Pref.  Sao  Joaquim da Barra-  <licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br> 
RECURSO.pdf; Atestado de Capacidade Técnica.pdf 
Recurso Tomada de  Preps  n° 11 

Pelo fato de descordarmos da decisão do julgamento da fase de habilitação da TP 11, vimos pela presente 

apresentar nosso RECURSO. 

FAVOR CONFIRMAR 0 RECEBIMENTO DESTE. 

Grata 

ENGE REIS — ELI REGINA 

14/04/2023 
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